

令和4年度

鳥取市水道局公共工事発注見通し

令和4年4月1日

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【給水維持課】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	古海地内給水管布設替工事	古海地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	給水管切替 PP20×13 12件 PP20 2件

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	配水施設整備事業の内 河原町谷一木地内送水管布設その1工事	河原町谷一木地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	送水管 DIP φ 150 L=400m
2	配水施設整備事業の内 徳尾地内配水管布設替その1工事	徳尾地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	配水管 DIP φ 200 L=30m HPPE φ 100 L=80m
3	震災対策整備事業の内 南吉方二丁目地内配水管布設替その1工事	南吉方二丁目地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	配水管 DIP φ 150 L=200m HPPE φ 75 L=10m HPPE φ 50 L=80m
4	震災対策整備事業の内 美萩野三丁目地内配水管布設替工事	美萩野三丁目地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	配水管 DIP φ 100 L=70m HPPE φ 75 L=410m HPPE φ 50 L=50m
5	震災対策整備事業の内 松並町三丁目地内配水管布設替工事	松並町三丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	配水管 DIP φ 100 L=300m
6	地域水道整備事業の内 国府町高岡地域配水管布設工事(第1工区)	国府町高岡地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	配水管 DIP φ 150 L=380m
7	地域水道整備事業の内 国府町神垣地域配水管布設工事(第1工区)	国府町新井地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	配水管 DIP φ 150 L=400m
8	地域水道整備事業の内 佐治町余戸地域配水管布設工事(第2工区)	佐治町余戸地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	配水管 HPPE φ 150,100 L=340m HPPE φ 75,50 L=240m 排水管 RRVP φ 200 L=310m
9	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域送配水管布設工事(第7工区)	用瀬町用瀬地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	送水管 DIP φ 200 L=70m 配水管 DIP φ 150 L=80m
10	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域送配水管布設工事(第8工区)	用瀬町用瀬地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	送水管 DIP φ 200 L=250m 配水管 DIP φ 150 L=250m 排水管 HPPE φ 150 L=250m

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
11	徳尾地内配水管仮設工事	徳尾地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年4月	配水管 DIP φ 100 L=130m DIP φ 75 L=60m
12	配水施設整備事業の内 国府町宮下地内配水管布設替その1工事	国府町宮下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	配水管 DIP φ 150 L=320m
13	配水施設整備事業の内 岩吉地内配水小管布設工事	岩吉地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	配水管 HPPE φ 50 L=250m
14	震災対策整備事業の内 浜坂一丁目地内ほか応急給水管路整備工事	浜坂一丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	配水管 DIP φ 250 L=30m DIP φ 200 L=40m DIP φ 150 L=100m
15	震災対策整備事業の内 浜坂二丁目地内応急給水管路整備工事	浜坂二丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	配水管 DIP φ 200 L=200m DIP φ 100 L=20m HPPE φ 75 L=20m
16	震災対策整備事業の内 南吉方二丁目地内配水管布設替その2工事	南吉方二丁目地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	配水管 DIP φ 150 L=150m HPPE φ 75 L=100m HPPE φ 50 L=90m
17	地域水道整備事業の内 国府町下木原地域配水管布設工事(第1工区)	国府町雨滝地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	配水管 HPPE φ 100 L=600m 減圧弁 1基
18	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域送配水管布設工事(第10工区)	用瀬町用瀬地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	送水管 DIP φ 200 L=50m 配水管 DIP φ 150 L=50m 推進用立坑
19	震災対策整備事業の内 浜坂二丁目地内配水管布設替工事	浜坂二丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	配水管 DIP φ 100 L=100m HPPE φ 50 L=160m
20	震災対策整備事業の内 相生町三丁目地内配水管布設替工事	相生町三丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	配水管 DIP φ 100 L=150m HPPE φ 75 L=20m

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
21	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域送配水管布設工事(第9工区)	用瀬町用瀬地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	送水管 DIP φ 200 L=250m 配水管 DIP φ 150 L=250m 排水管 HPPE φ 150 L=250m
22	地域水道整備事業の内 気高町宝木地域配水管布設工事(第1工区)	気高町宝木地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	配水管 DIP φ 150 L=350m
23	地域水道整備事業の内 青谷町八葉寺地域配水管布設工事(第4工区)	青谷町澄水地内ほか	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	配水管 DIP φ 150 L=400m
24	高路地内消火栓移設工事	高路地内	約2か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	地上式消火栓 1基
25	配水施設整備事業の内 徳尾系送水管布設替工事(第5工区)	菖蒲地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	送水管 DIP φ 600 L=220m
26	震災対策整備事業の内 南吉方二丁目地内配水管布設替その3工事	南吉方二丁目地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	配水管 DIP φ 150 L=160m HPPE φ 75 L=20m
27	地域水道整備事業の内 佐治町余戸地域配水管布設工事(第3工区)	佐治町余戸地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	配水管 HPPE φ 150 L=250m RRVP φ 200 L=250m 浄水場造成 一式
28	地域水道整備事業の内 鹿野町河内上条地域配水管布設工事(第1工区)	鹿野町河内地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	配水管 HPPE φ 100 L=430m 減圧弁 1基
29	古海地内配水管移設工事	古海地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	配水管 DIP φ 100 L=40m HPPE φ 50 L=110m
30	金沢地内配水管移設工事	金沢地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	配水管 DIP φ 150 L=40m

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
31	配水施設整備事業の内 国府町宮下地内配水管布設替その2工事	国府町宮下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年8月	配水管 DIP φ 150 L=320m
32	配水施設整備事業の内 国府町新通り三丁目地内ほか配水管布設工事	国府町新通り三丁目地内	約2か月	水道施設工事	指名競争	4年8月	配水管 DIP φ 150 L=10m DIP φ 100 L=10m
33	配水施設整備事業の内 谷一木第1ポンプ場造成工事	河原町谷一木地内	約4か月	土木一式工事(一般)	指名競争	4年8月	ポンプ場造成 一式
34	震災対策整備事業の内 千代川水管橋耐震補強工事	叶地内ほか	約8か月	鋼構造物工事	公募型指名競争	4年8月	落橋防止装置設置 一式
35	震災対策整備事業の内 桂木地内配水管布設替工事	桂木地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年8月	配水管 DIP φ 100 L=20m HPPE φ 50 L=20m
36	地域水道整備事業の内 国府町神垣地域配水管布設工事(第2工区)	国府町神垣地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年8月	配水管 DIP φ 150 L=350m
37	地域水道整備事業の内 国府町下木原地域配水管布設工事(第2工区)	国府町下木原地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年8月	配水管 HPPE φ 100 L=600m 減圧弁 1基
38	高路地内配水管移設工事	高路地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年8月	配水管 DIP φ 75 L=100m
39	配水施設整備事業の内 徳尾系送水管布設替工事(第6工区)	菖蒲地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	送水管 DIP φ 600 L=200m
40	配水施設整備事業の内 河原町谷一木地内送水管布設その2工事	河原町谷一木地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	送水管 DIP φ 150 L=400m

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
41	震災対策整備事業の内 賀露町地内配水管布設替工事	賀露町地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 DIP φ 100 L=260m HPPE φ 50 L=10m
42	震災対策整備事業の内 賀露町地内応急給水管路整備工事	賀露町地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	送水管 DIP φ 250 L=200m
43	震災対策整備事業の内 興南町地内ほか応急給水管路整備工事	吉成三丁目地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 DIP φ 150 L=280m DIP φ 100 L=10m HPPE φ 75 L=30m
44	震災対策整備事業の内 卯垣一丁目地内ほか配水管布設替工事	卯垣一丁目地内ほか	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 DIP φ 150 L=140m
45	震災対策整備事業の内 西品治地内ほか配水管布設替工事	西品治地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 DIP φ 100 L=30m HPPE φ 75 L=110m HPPE φ 50 L=70m
46	地域水道整備事業の内 青谷町八葉寺地域配水管布設工事(第5工区)	青谷町八葉寺地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 HPPE φ 75 L=230m
47	蔵田地内送配水管移設工事	蔵田地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	送水管 DIP φ 350 L=50m 配水管 DIP φ 150 L=50m
48	吉成地内配水管移設工事	吉成地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 DIP φ 150 L=70m
49	湖山町西三丁目地内配水管移設工事	湖山町西三丁目地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 DIP φ 100 L=150m
50	良田地内配水管移設工事	良田地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 DIP φ 200 L=40m

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
51	商栄町地内配水管移設工事	商栄町地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	配水管 DIP φ 100 L=80m
52	配水施設整備事業の内 徳尾地内配水管布設替その2工事	徳尾地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年10月	配水管 HPPE φ 100 L=200m
53	震災対策整備事業の内 相生町四丁目地内ほか配水管布設替工事	相生町四丁目地内ほか	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年10月	配水管 DIP φ 100 L=140m HPPE φ 50 L=180m
54	震災対策整備事業の内 吉成二丁目地内ほか応急給水管路整備工事	東今在家地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年10月	配水管 DIP φ 150 L=200m
55	震災対策整備事業の内 青葉町一丁目地内配水管布設替工事	青葉町一丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年10月	配水管 DIP φ 100 L=100m
56	吉成橋水管橋ほか塗装塗替工事	吉成地内ほか	約4か月	塗装工事(一般)	指名競争	4年10月	水管橋塗装塗替 一式
57	大覚寺地内配水管移設工事	大覚寺地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年10月	配水管 DIP φ 150 L=40m
58	国府町糸谷地内配水管移設工事	国府町糸谷地内	約2か月	水道施設工事	指名競争	4年10月	配水管 DIP φ 100 L=30m
59	震災対策整備事業の内 湖山町西三丁目地内配水管布設替その1工事	湖山町西三丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年11月	配水管 DIP φ 100 L=250m
60	震災対策整備事業の内 湖山町西三丁目地内配水管布設替その2工事	湖山町西三丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年11月	配水管 DIP φ 100 L=250m

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
61	震災対策整備事業の内 数津地内ほか配水管布設替工事	数津地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年11月	配水管 DIP φ 100 L=210m
62	宮長地内配水管移設工事	宮長地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年11月	配水管 DIP φ 150 L=90m
63	栗谷地内配水管移設工事	栗谷地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年11月	配水管 DIP φ 100 L=160m
64	湖山町北三丁目地内配水管移設工事	湖山町北三丁目地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年12月	配水管 DIP φ 200 L=140m
65	徳尾地内配水管移設工事	徳尾地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年12月	配水管 DIP φ 100 L=130m DIP φ 75 L=60m
66	戎町地内配水管移設工事	戎町地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年12月	配水管 DIP φ 100 L=140m
67	湖山町北二丁目地内配水管移設工事	湖山町北二丁目地内	約2か月	水道施設工事	指名競争	4年12月	配水管 DIP φ 200 L=30m

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【浄水課】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	江山浄水場膜ろ過施設機器維持修繕工事	横枕地内	約6か月	機械器具設置工事	随意契約	4年7月	膜ろ過施設機器修繕
2	向国安水源地導水ポンプ2・4号維持修繕工事	向国安地内	約5か月	機械器具設置工事	随意契約	4年9月	導水ポンプ維持修繕 2台
3	江山浄水場洪水調整池浚渫工事	横枕地内	約3か月	土木一式工事(一般)	指名競争	4年11月	上池:浚渫土 44m ³ 下池:浚渫土 128m ³
4	江山浄水場西側法面落石及び土砂流出対策工事	横枕地内	約5か月	とび・土工・コンクリート工事(法面処理)	指名競争	4年6月	落石及び土砂流出対策工事 一式
5	若葉台調整池外壁改修工事	若葉台南一丁目地内	約5か月	塗装工事(一般)	指名競争	4年8月	屋上防水塗装工 174m ² 外壁防水塗装工 1043m ² 外壁改修 一式
6	叶水源地旧2号系ポンプ室撤去・自家発電棟新築工事	叶地内	約24か月	建築一式工事(一般)	公募型指名競争	4年9月	R4～R6債務負担行為 旧2号系ポンプ室撤去 自家発電棟新築
7	上町配水池水位計取替工事	上町地内	約5か月	電気通信工事	指名競争	4年9月	水位計更新
8	自家用電気工作物接地改良工事	叶地内ほか	約3か月	電気工事	指名競争	4年10月	接地抵抗の改善
9	向国安水源地テレメータ用プログラマブルコントローラ更新工事	向国安地内	約7か月	電気通信工事	随意契約	4年6月	プログラマブルコントローラ更新
10	江山浄水場浄水棟直流電源盤蓄電池取替工事	横枕地内	約5か月	電気工事	指名競争	4年7月	蓄電池取替

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【浄水課】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
11	若葉台配水地UPS装置蓄電池取替工事	香取地内	約4か月	電気工事	指名競争	4年5月	蓄電池取替
12	面影配水池配水流量計取替工事	面影一丁目地内	約7か月	電気通信工事	指名競争	4年8月	検出器及び変換器取替
13	叶水源地1号系取水1号ポンプ取替工事	叶地内	約7か月	機械器具設置工事	指名競争	4年8月	水中ポンプ 55kW 水中渦巻 1台
14	叶水源地旧2号系ポンプ室機械設備撤去工事	叶地内	約5か月	機械器具設置工事	指名競争	4年8月	旧2号系ポンプ室内機械設備撤去
15	叶水源地自家発電機設備工事	叶地内	約18か月	電気工事	公募型指名競争	4年9月	R4～R6債務負担行為 発電機及び周辺機器新設
16	内海中配水池ほか撤去工事	内海中地内ほか	約7か月	解体工事	指名競争	4年7月	内海中(緩速ろ過池、浄水場、配水池撤去) 国府町山根(浄水場、配水地撤去)
17	高路浄水場単独運転回路機能増設工事	高路地内	約6か月	電気通信工事	随意契約	4年6月	手動運転回路の増設

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【南地域水道事務所】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	震災対策整備事業の内 河原町曳田地内ほか配水管布設替工事	河原町曳田地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	配水管 DIP φ 150 L=160m
2	震災対策整備事業の内 河原町曳田地内応急給水管路整備工事	河原町曳田地内ほか	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	配水管 DIP φ 150 L=420m
3	河原町片山地内新片山橋送水管布設替工事	河原町片山地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	送水管 SUS φ 150A L=5m
4	河原町曳田地内消火栓移設工事	河原町曳田地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	消火栓移設(地上式→地下式)
5	片山ポンプ場計装用ミニUPS取替工事	河原町片山地内	約5か月	電気工事	指名競争	4年9月	ミニUPS取替
6	水根浄水場ほかテレメータ装置取替工事	河原町水根地内ほか	約5か月	電気通信工事	随意契約	4年8月	水根浄水場(親局) 神馬第3ポンプ場(子局)
7	河原町北村地内自動水質測定装置設置工事	河原町北村地内	約9か月	電気通信工事	指名競争	4年4月	自動水質測定装置 一式
8	落河内浄水場ほか滅菌装置取替工事	河原町北村地内	約9か月	機械器具設置工事	指名競争	4年5月	滅菌器取替(落河内浄水場、小河内 浄水場、新田浄水場)
9	用瀬町用瀬地内配水管移設工事	用瀬町用瀬地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年5月	配水管 HPPE φ 75 L=90m
10	社中央浄水場滅菌装置修繕工事	用瀬町安蔵地内	約4か月	機械器具設置工事	随意契約	4年8月	滅菌装置修繕

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【南地域水道事務所】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
11	用瀬町鷹狩地内送配水管布設替工事	用瀬町鷹狩地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	送水管 HPPE φ75 L=130m DIP φ75 L=40m 配水管 HPPE φ150 L=130m DIP φ150 L=50m 排泥管 HPPE φ100 L=150m 場内整備(駐車場、フェンスほか)
12	鷹狩配水流量計取替工事	用瀬町鷹狩地内	約4か月	電気通信工事	指名競争	4年8月	電磁流量計 1台
13	津無配水池撤去工事	佐治町津無地内	約4か月	解体工事	指名競争	4年6月	配水池撤去 RC造(3.5m×3.2m×H 2.77m) FRP製(3.0m×2.0m×H 1.0m)
14	大井配水池水位計取替工事	佐治町大井地内	約6か月	電気通信工事	指名競争	4年8月	水位計、変換器ほか
15	西加茂浄水場ほか滅菌装置取替工事	佐治町加茂地内ほか	約4か月	機械器具設置工事	随意契約	4年6月	滅菌器取替(西加茂浄水場、つく谷浄水場、畑浄水場)
16	尾際浄水場配管整備工事	佐治町尾際地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	配管整備

令和4年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【西地域水道事務所】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	震災対策整備事業の内 青谷町青谷地内応急給水管路整備その3工事	青谷町青谷地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	4年6月	配水管 DIP φ 150 L=380m
2	鹿野町今市地内ほか消火栓設置工事	鹿野町今市地内ほか	約3か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	地上式消火栓 3基
3	気高町土居地内配水管布設替その2工事	気高町土居地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年7月	配水管 DIP φ 150 L=200m
4	富吉橋添架送水管添架替工事	気高町富吉地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	橋梁添架送水管 DIP φ 100 L=20m HPPE φ 100 L=70m
5	青谷町桑原地内導水管布設替工事	青谷町桑原地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	4年9月	導水管 HPPE φ 75 L=15m ブロック積擁壁工 L=10m
6	青谷小畑水源地取水施設改良工事	青谷町小畑地内	約6か月	土木一式工事(一般)	指名競争	4年6月	取水スクリーン設置
7	河原配水池外面防水塗装工事	青谷町河原地内	約3か月	防水工事	指名競争	4年8月	河原配水池外面防水塗装 外壁 A=173㎡ 屋根 A=113㎡
8	高江浄水場ポンプ取替工事	気高町高江地内	約3か月	機械器具設置工事	指名競争	4年7月	高江浄水場No.1送水ポンプ 1基
9	高江配水地配水流量計取替工事	気高町高江地内	約3か月	電気通信工事	指名競争	4年7月	高江配水地配水流量計 φ 150