

令和 8 年 度

鳥取市水道局公共工事及び測量等業務発注見通し

令和 8 年 4 月 1 日

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 資産管理課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
1	鳥取市水道局庁舎改修基本設計及び詳細設計業務	国安地内	約15か月	測量等業務	指名競争	8年6月	47	R8～R9債務負担行為 基本設計業務 一式 詳細設計業務 一式

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 給水維持課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
1	上土居橋水管橋伸縮可とう管取替工事	浜坂地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	37	配水管 DIP φ 300 L=36.4m DIP φ 150 L=4.7m

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
1	配水施設整備事業の内 徳尾系送水管布設工事(第16工区)	古海地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	31	送水管 DIP φ 600 L=70m
2	震災対策整備事業の内 国府町分上二丁目地内ほか配水管布設替工事	国府町分上二丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	12	配水管 DIP φ 150 L=90m
3	震災対策整備事業の内 里仁地内配水管布設替工事	里仁地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	30	配水管 HPPE φ 75 L=370m
4	震災対策整備事業の内 桜谷地内応急給水管路整備その1工事	桜谷地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	23	配水管 DIP φ 200 L=130m
5	震災対策整備事業の内 国府町宮下地内応急給水管路整備その1工事	国府町宮下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	34	配水管 DIP φ 200 L=200m
6	地域水道整備事業の内 湖南地域配水管布設工事(第7工区)	双六原地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	15	配水管 HPPE φ 100 L=170m HPPE φ 75 L=80m
7	地域水道整備事業の内 気高町会下地域送配水管布設工事(第2工区)	気高町会下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	30	配水管 DIP φ 250 L=170m 送水管 HPPE φ 150 L=170m 排水管 HPPE φ 150 L=170m
8	地域水道整備事業の内 気高町会下地域配水管布設工事 (八束水第1工区)	気高町八束水地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	30	配水管 HPPE φ 150L=425m
9	配水施設整備事業の内 小畑橋添架管ほか測量設計業務	河原町小畑地内	約6か月	測量等業務	指名競争	8年4月	18	橋梁添架設計 N=3橋
10	配水施設整備事業の内 新北村配水地測量及び地質調査業務	河原町北村地内	約6か月	測量等業務	指名競争	8年4月	10	配水地測量、地質調査 一式

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
11	地域水道整備事業の内 気高町下石地域下石配水地用地測量 及び用地調査業務	気高町下石地内ほか	約8か月	測量等業務	指名競争	8年4月	20	配水地用地測量、用地調査 一式
12	中代橋添架管詳細設計業務	杉崎地内	約6か月	測量等業務	指名競争	8年4月	4	橋梁添架設計 N=1橋
13	震災対策整備事業の内 国府町宮下地内配水管布設替工事	国府町宮下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	10	配水管 HPPE φ 75 L=125m
14	震災対策整備事業の内 国府町宮下地内応急給水管路整備その2工事	国府町宮下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	34	配水管 DIP φ 250 L=180m DIP φ 200 L=10m
15	震災対策整備事業の内 国府町町屋地内応急給水管路整備工事	国府町町屋地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	26	配水管 HPPE φ 150 L=70m HPPE φ 100 L=70m
16	震災対策整備事業の内 国府町宮下地内ほか応急給水管路整備工事	国府町宮下地内ほか	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	26	配水管 HPPE φ 150 L=70m HPPE φ 100 L=70m
17	震災対策整備事業の内 国府町宮下地内応急給水管路整備その3工事	国府町宮下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	35	配水管 DIP φ 250 L=190m
18	地域水道整備事業の内 佐治町口佐治地域送配水管布設工事(第1工区)	佐治町葛谷地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	32	配水管 HPPE φ 150 L=195m 送水管 DIP φ 50 L=195m 電線管、管理用道路整備 一式
19	地域水道整備事業の内 気高町会下地域送配水管布設工事(第3工区)	気高町会下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	31	配水管 DIP φ 250 L=170m 送水管 HPPE φ 150 L=170m 排水管 HPPE φ 150 L=170m
20	千代水一丁目地内配水管移設工事	千代水一丁目地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	10	配水管 DIP φ 300 L=20m

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
21	地域水道整備事業の内 気高町会下地域水管橋設計業務	気高町高江地内	約7か月	測量等業務	指名競争	8年5月	7	設計業務 一式
22	配水施設整備事業の内 徳尾系送水管布設工事(第17工区)	古海地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	31	送水管 DIP φ 600 L=70m
23	震災対策整備事業の内 吉成一丁目地内ほか配水管布設替工事	吉成一丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	13	配水管 DIP φ 150 L=20m HPPE φ 50 L=45m
24	震災対策整備事業の内 賀露町南一丁目地内ほか配水管布設替工事	賀露町南一丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	14	配水管 HPPE φ 100 L=50m
25	震災対策整備事業の内 桜谷地内応急給水管路整備その2工事	桜谷地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	23	配水管 DIP φ 200 L=130m
26	地域水道整備事業の内 青谷町八葉寺地域配水管布設工事(第17工区)	青谷町田原谷地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	30	配水管 DIP φ 150 L=300m
27	寺町地内配水管移設工事	寺町地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	7	配水管 DIP φ 100 L=70m
28	配水施設整備事業の内 徳尾系送水管布設工事(第18工区)	古海地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	31	送水管 DIP φ 600 L=70m
29	配水施設整備事業の内 河原町北村系送水管布設工事(第1工区)	河原町牛戸地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	27	送水管 HPPE φ 75 L=600m
30	震災対策整備事業の内 永楽温泉町地内ほか配水管布設替工事	永楽温泉町地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	29	配水管 DIP φ 150 L=125m HPPE φ 100 L=10m

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
31	震災対策整備事業の内 立川町一丁目地内ほか配水管布設替工事	立川町一丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	25	配水管 HPPE φ 75 L=90m
32	震災対策整備事業の内 滝山地内配水管布設替工事	滝山地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	34	配水管 DIP φ 150 L=300m
33	震災対策整備事業の内 久末地内配水管布設替工事	久末地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	19	配水管 HPPE φ 150 L=110m
34	震災対策整備事業の内 上味野地内配水管布設替工事	上味野地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	26	配水管 HPPE φ 150 L=290m
35	地域水道整備事業の内 佐治町口佐治地域送配水管布設工事(第2工区)	佐治町葛谷地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	20	配水管 HPPE φ 150L=195m 送水管 DIP φ 50 L=195m 電線管 一式
36	地域水道整備事業の内 佐治町口佐治地域配水管布設工事	佐治町葛谷地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	18	配水管 HPPE φ 100 L=200m
37	地域水道整備事業の内 佐治町口佐治地域葛谷配水地造成工事	佐治町葛谷地内	約5か月	土木一式工事(一般)	指名競争	8年7月	10	配水地造成 一式
38	地域水道整備事業の内 気高町会下地域送配水管布設工事(第4工区)	気高町会下地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	32	配水管 DIP φ 250 L=220m 送水管 HPPE φ 150 L=135m
39	地域水道整備事業の内 気高町会下地域配水管布設工事 (八束水第2工区)	気高町八束水地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	30	配水管 HPPE φ 150 L=425m
40	吉成地内配水管移設工事	吉成地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	12	配水管 DIP φ 150 L=100m

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
41	良田地内配水管移設工事	良田地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	7	配水管 DIP φ 200 L=35m
42	国府町奥谷一丁目地内ほか配水管移設工事	国府町奥谷一丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	6	配水管 HPPE φ 100 L=100m DIP φ 75 L=10m
43	杉崎地内配水管移設工事	杉崎地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	5	配水管 DIP φ 150 L=11m 仮設配水管 HPPE φ 150 L=42m
44	配水施設整備事業の内 河原町北村系送水管布設工事(第2工区)	河原町湯谷地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	27	送水管 HPPE φ 75 L=600m
45	震災対策整備事業の内 叶地内ほか配水管布設替工事	叶地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	24	配水管 HPPE φ 100 L=330m
46	震災対策整備事業の内 賀露町北三丁目地内ほか配水管布設替工事	賀露町北三丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	15	配水管 DIP φ 150 L=40m HPPE φ 100 L=170m
47	地域水道整備事業の内 用瀬町大村地域配水管布設その1工事	用瀬町鷹狩地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	33	配水管 HPPE φ 150 L=300m HPPE φ 100 L=30m
48	地域水道整備事業の内 気高町会下地域配水管布設工事(会下第1工区)	気高町会下地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	33	配水管 DIP φ 250 L=175m HPPE φ 150 L=80m
49	地域水道整備事業の内 鹿野町鹿野地域鹿野浄水場造成工事	鹿野町鹿野地内	約5か月	土木一式工事(一般)	指名競争	8年8月	20	浄水場造成 一式
50	徳尾地内配水管移設工事	徳尾地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	10	配水管 DIP φ 100 L=50m PP φ 25 L=75m

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
51	吉成三丁目地内配水管移設工事	吉成三丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	15	配水管 DIP φ 250 L=70m
52	福部町細川地内配水管移設その1工事	福部町細川地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	5	配水管 HPPE φ 100 L=70m 仮設配水管 HPPE φ 75 L=20m
53	配水施設整備事業の内 弓河内ポンプ場造成工事	河原町弓河内地内	約4か月	土木一式工事(一般)	指名競争	8年9月	13	ポンプ場造成 一式
54	震災対策整備事業の内 美萩野一丁目地内ほか配水管布設替工事	美萩野一丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	32	配水管 HPPE φ 100 L=400m
55	震災対策整備事業の内 国府町中郷地内ほか応急給水管路整備その2工事	国府町中郷地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	32	配水管 HPPE φ 150 L=390m
56	地域水道整備事業の内 国府町宇倍野地域配水管布設工事	国府町町屋地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	18	配水管 HPPE φ 100 L=230m
57	地域水道整備事業の内 気高町会下地域配水管布設工事 (八束水第3工区)	気高町八束水地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	38	配水管 HPPE φ 150 L=200m
58	地域水道整備事業の内 鹿野町鹿野地域送水管布設替工事	鹿野町鹿野地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	20	配水管 DIP φ 150 L=95m
59	興南大橋水管橋ほか塗装工事	吉成二丁目地内ほか	約4か月	塗装工事(一般)	指名競争	8年9月	5	興南大橋水管橋塗装 A=231㎡ 清水川水管橋塗装 A=79㎡
60	徳尾地内送水管移設工事	徳尾地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	37	送水管 DIP φ 400 L=60m 仮設配水小管 PP φ 40 L=200m 進入路撤去 一式

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
61	湖山町東五丁目地内配水管布設工事	湖山町東五丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	14	配水管 HPPE φ 100 L=250m
62	配水施設整備事業の内 徳尾系送水管布設工事(第19工区)	古海地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	27	送水管 DIP φ 400 L=100m
63	配水施設整備事業の内 河原町北村系送水管布設工事(第3工区)	河原町小畑地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	27	送水管 HPPE φ 75 L=600m
64	震災対策整備事業の内 行徳一丁目地内ほか配水管布設替工事	行徳一丁目地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	26	配水管 DIP φ 150 L=20m HPPE φ 50 L=85m
65	震災対策整備事業の内 倭文地内配水管布設替工事	倭文地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	33	配水管 DIP φ 150 L=270m DIP φ 100 L=30m
66	震災対策整備事業の内 岩吉地内ほか配水管布設替工事	岩吉地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	20	配水管 DIP φ 150 L=20m HPPE φ 100 L=90m
67	震災対策整備事業の内 湖山町南三丁目地内配水管布設替工事	湖山町南三丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	34	配水管 DIP φ 200 L=150m
68	地域水道整備事業の内 用瀬町大村地域配水管布設その2工事	用瀬町鷹狩地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	37	配水管 HPPE φ 150 L=340m HPPE φ 100 L=35m
69	地域水道整備事業の内 気高町会下地域配水管布設工事(会下第2工区)	気高町会下地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	37	配水管 HPPE φ 150 L=370m
70	商栄町地内配水管移設工事	商栄町地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	8	配水管 HPPE φ 100 L=60m 仮設配水管 HPPE φ 100 L=100m

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
71	福部町細川地内配水管移設その2工事	福部町細川地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年10月	7	配水管 HPPE φ75 L=100m

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 浄水課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
1	神垣配水地ほか施設撤去設計業務	神垣地内	約9か月	測量等業務	指名競争	8年4月	6	撤去設計 一式
2	徳尾配水池緊急遮断弁維持修繕工事	徳尾地内	約5か月	機械器具設置工事	随意契約	8年5月	6	緊急遮断弁維持修繕 一式
3	下味野配水池屋上防水修繕工事	下味野地内	約3か月	防水工事	指名競争	8年8月	4	防水修繕 一式
4	江山浄水場膜ろ過施設機器維持修繕工事	横枕地内	約6か月	機械器具設置工事	随意契約	8年8月	21	膜ろ過施設機器維持修繕 一式
5	上町配水地・下味野配水地傾斜計観測業務	上町地内ほか	約10か月	測量等業務	随意契約	8年5月	3	傾斜計観測 一式
6	地域水道施設用地境界確定業務	荒船地内ほか	約9か月	測量等業務	指名競争	8年4月	5	用地境界確定 一式
7	上地配水地ほか撤去工事	上地地内	約5か月	解体工事	指名競争	8年6月	14	配水地等撤去 一式
8	江山浄水場管理棟ほか照明器具取替工事	横枕地内	約8か月	電気工事	指名競争	8年5月	24	照明器具取替 一式
9	江山浄水場ほかテレメーター装置改良工事	横枕地内ほか	約8か月	電気通信工事	随意契約	8年5月	161	テレメーター装置改良 一式
10	江山浄水場浄水棟除湿機取替工事	横枕地内	約7か月	管工事	指名競争	8年6月	12	除湿機取替 10台

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【 浄水課 】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
11	上町配水池緊急遮断弁操作盤取替工事	上町地内	約9か月	電気工事	随意契約	8年5月	26	緊急遮断弁操作盤取替 1面
12	向国安水源地No. 2取水ポンプ改良工事	向国安地内	約11か月	機械器具設置工事	随意契約	8年4月	66	取水ポンプ改良 1台
13	若葉台ポンプ場送水ポンプ改良工事	若葉台南一丁目地内	約6か月	機械器具設置工事	随意契約	8年7月	13	送水ポンプ改良 2台
14	小西谷ポンプ場送水ポンプ取替工事	滝山地内	約6か月	機械器具設置工事	指名競争	8年6月	67	送水ポンプ取替 2台
15	蔵見浄水場滅菌設備取替に伴う計装盤改造工事	福部町南田地内	約4か月	電気工事	随意契約	8年7月	5	計装盤改造 一式

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【南地域水道事務所】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
1	震災対策整備事業の内 河原町中井地内配水管布設替その2工事	河原町中井地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	30	配水管 HPPE φ 150 L=240m HPPE φ 75 L=50m HPPE φ 50 L=70m
2	河原町佐貫地内ほか配水管布設工事	河原町佐貫地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	16	配水管 HPPE φ 100 L=250m
3	震災対策整備事業の内 河原町中井地内配水管布設替その1工事	河原町中井地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	8年4月	7	配水管 HPPE φ 150 L=120m
4	河原町佐貫地内配水小管布設替工事	河原町佐貫地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	5	配水管 HPPE φ 50 L=90m
5	山上ポンプ場ポンプ設備取替工事	河原町山上地内	約9か月	機械器具設置工事	指名競争	8年5月	12	増圧ポンプ(横置仕様) 1台
6	河原町小河内地内自動水質測定装置取替工事	河原町小河内地内	約9か月	電気工事	指名競争	8年5月	9	自動水質測定装置 1台
7	車橋配水管添架替設計業務	河原町佐貫地内	約7か月	測量等業務	指名競争	8年6月	11	橋梁添架 仮設及び本設
8	渡一木浄水場撤去設計業務	河原町渡一木地内	約6か月	測量等業務	指名競争	8年6月	3	浄水場整地
9	用瀬町屋住地内配水管布設替工事	用瀬町屋住地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	26	配水管 HPPE φ 150 L=460m
10	用瀬町川中地内ほか仕切弁設置工事	用瀬町川中地内ほか	約3か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	4	仕切弁設置 3か所

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【南地域水道事務所】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
11	用瀬町安蔵地内配水管布設替工事	用瀬町安蔵地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年6月	19	配水管 HPPE φ100 L=290m
12	曳田配水池ほか安全施設修繕工事	河原町曳田地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	12	フェンス取替 5か所 人孔蓋取替 2か所
13	古用瀬橋配水管添架工事	用瀬町古用瀬地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	11	配水管 HPPE φ100 L=60m

令和8年度鳥取市水道局公共工事及び測量等業務の発注見通し調書

【西地域水道事務所】

番号	工事及び業務名	場所	期間	種別	入札・契約方法	入札時期	概算金額 (百万円)	概要
1	青谷町桑原地内大門橋ほか配水管添架替測量設計業務	青谷町桑原地内ほか	約6か月	測量等業務	指名競争	8年5月	10	配水管添架替設計業務 一式
2	震災対策整備事業の内 青谷町北河原地内配水管布設替工事	青谷町北河原地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年5月	28	配水管 HPPE φ100 L=60.0m HPPE φ75 L=170.0m
3	宿浄水場ほか制御盤取替工事	気高町宿地内ほか	約10か月	電気工事	指名競争	8年5月	12	宿浄水場 ポンプ操作盤取替 一式 常松瑞穂浄水場 ポンプ操作盤取替 一式
4	青谷町八葉寺地内配水管布設替工事	青谷町八葉寺地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	26	配水管 HPPE φ75 L=235.0m
5	気高町浜村地内配水管布設替工事	気高町浜村地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年7月	23	配水管 HPPE φ75 L=500.0m HPPE φ50 L=160.0m
6	殿浄水場取水ポンプ取替工事	気高町殿地内	約4か月	機械器具設置工事	指名競争	8年7月	5	取水ポンプ取替
7	鹿野町末用地内配水管布設替工事	鹿野町末用地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年8月	24	配水管 HPPE φ75 L=310.0m
8	気高町宿地内送水管布設替工事	気高町宿地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	8年9月	5	送水管 HPPE φ75 L=50.0m
9	青谷町桑原地内大門橋ほか配水管添架替工事	青谷町桑原地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	8年11月	17	配水管 HPPE φ150 L=40.0m HPPE φ100 L=30.0m HPPE φ75 L=25.0m